

项目编号：BWCG-2021-01

# 八角井镇卫生院口腔科装修改造工程项目

## 招 标 报 告

采购人：德阳市旌阳区八角井镇卫生院

2021 年 11 月 13 日



## 一、采购活动基本情况介绍

### 1、采购项目基本情况介绍

八角井镇卫生院口腔科装修改造工程项目。

2、招标公告于 2021 年 1 月 7 日在德阳市旌阳区八角井镇卫生院官方网站发布。

3、出售磋商文件时间为：2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 11 日。

## 二、招标程序

### 1、实质性审查

提交响应文件截止时间结束后，由招标小组对供应商提交的响应文件进行实质性审查，确定被邀请参加投标的供应商名单。

响应文件实质性审查分为资格性和符合性审查。

属于下列情况之一的，资格性审查不通过：

(1) 资格证明资料未满足招标文件规定和要求。

属于下列情况之一的，符合性审查不通过：

(1) 响应文件正副本数量未满足磋商文件规定和要求；

(2) 未按照招标文件规定和要求签字、盖章；

(3) 未对招标文件完全实质性响应。

### 2、综合评分

由招标小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响



应文件进行综合评分。

### 评分表

## 5、编写评审报告

### 三、购买招标文件的供应商名单

购买招标文件的供应商名单	
序号	供应商名称
1	四川福鸿基建设发展有限公司
2	四川利龙建筑工程有限公司
3	四川瑞晟祥建筑工程有限公司
4	四川保盛建设集团有限公司

### 四、招标地点和招标小组名单

(一) 招标地点: 德阳市旌阳区八角井镇卫生院会议室。

(二) 招标小组名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定, 成立了由 3 人组成的招标小组负责本次采购项目的招标工作。

### 五、开标情况

(一) 按照《招标文件》规定的时间, 于 2021年1月13日 10:30 (北京时间), 在德阳市旌阳区八角井镇卫生院会议室进行了公开开标。

(二) 开标和投标截止时间为: 2021年1月13日 10:30 (北京时间), 共收到 4 家供应商的响应文件;

(三) 开标大会由 周蓉 主持 文莲英 进行现

场监督。

(四) 开标过程中 各供应商代表、监督 对响应文件进行了检查，由 周蓉 对开标规定进行了宣读。

(五) 开标过程是否顺利(如不顺利，请陈述基本事实)  
顺利!

## 六、评审情况及说明

(一) 评审过程情况

1、评审过程程序执行情况。

按政府采购法等相关法律法规执行

2、评审过程是否存在应当拒绝评审的情形。

无

3、评审过程是否存在可以拒绝评审的情形。

无

4、采购执行机构解释情况

无

5、供应商澄清情况

无

(四) 通过实质性响应的供应商名单。



通过实质性响应的供应商名单	
序号	供应商名称
1	四川福鸿基建设发展有限公司
2	四川利龙建筑工程有限公司
3	四川瑞晟祥建筑工程有限公司
4	四川保盛建设集团有限公司

(五) 未通过实质性响应的供应商名单

未通过实质性响应的供应商名单	
供应商名称	原因
无	

(六) 评标情况

参加评分的供应商名单			
供应商 1	四川福鸿基建设发展有限公司	得分	276
供应商 2	四川利龙建筑工程有限公司	得分	233.28
供应商 3	四川瑞晟祥建筑工程有限公司	得分	237.18
供应商 4	四川保盛建设集团有限公司	得分	281.7
未允许参加评分的供应商名单			
供应商 1	无		
原因	无		
本次政府采购活动是否需要终止			

是		否	√
终止原因			

## 七、招标小组授标建议

### 被推荐为成交候选人的供应商名单

成交候选人顺序	供应商名称	响应金额(元)
第一成交候选人	四川保盛建设集团有限公司	207739.00
第二成交候选人	四川福鸿基建设发展有限公司	186460.40
第三成交候选人	四川瑞晟祥建筑工程有限公司	209727.00
第四成交候选人	四川利龙建筑工程有限公司	208577.00

## 八、招标小组有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见,特说明如下:

无

招标小组签字:

  
马琳琳

江明